

Brikon Yapı — Kat Maliki Ödeme Portalı (Web Uygulaması) Teklifi

Hazırlayan: Oğuzhan Kurt

Tarih: 20 Temmuz 2026

1. Giriş

Bu doküman, Brikon Yapı'nın mevcut kurumsal web sitesine (brikonyapi.com) eklenecek olan **Kat Maliki Ödeme Portalı** modülü için hazırlanmış taslak teklifi içermektedir. Toplantıda netleşecek detaylara göre kapsam ve fiyatlandırma güncellenecektir.

Talep Özeti

Proje sahiplerinin ilettiği talep şu şekildedir:

- Kat maliklerinin kullanıcı adı / şifre ile giriş yapabileceği kişiye özel bir portal
- Her malikin kendi bağımsız bölümünün/şantiyesinin inşaat ilerleme yüzdesini görebilmesi
- Hakedişe göre belirlenen ödeme zamanlarının ve tutarlarının görüntülenmesi
- Ödemenin havale/EFT veya kredi kartı ile (taksitli) yapılabilmesi
- Ödeme zamanı geldiğinde malike SMS ve/veya e-posta ile bildirim gönderilmesi

2. Kapsam

2.1 Kat Maliki Girişi ve Profil

- Mevcut sistemdeki ASP.NET Core Identity altyapısı genişletilerek yeni bir "Kat Maliki" rolü tanımlanır.
- Her malik, sadece kendi bağımsız bölümüne/projesine ait bilgileri görebilecek şekilde yetkilendirilir.
- Malik profili: ad-soyad, iletişim bilgileri (telefon/e-posta), bağımsız bölüm no, proje/şantiye eşleştirmesi.
- Admin panelinden malik hesaplarının toplu veya tekil olarak oluşturulması.

2.2 İlerleme Yüzdesi Gösterimi

- Mevcut Project tablosuna bağlı, bağımsız bölüm bazlı ilerleme yüzdesi alanı.
- Saha ekibi/yönetici tarafından admin panelinden periyodik güncelleme.
- Malik panelinde görsel ilerleme çubuğu ve güncelleme tarihi.

2.3 Hakedişe Göre Ödeme Planı

- Yeni bir “Ödeme Planı / Hakediş” modülü: her bağımsız bölüm için taksit/ödeme kalemleri (tutar, vade tarihi, açıklama, durum: bekliyor/ödendi/gecikti).
- Admin tarafından hakediş onaylandıkça ödeme kalemlerinin oluşturulması veya güncellenmesi.
- Malik panelinde ödeme geçmişi ve yaklaşan ödemelerin listesi.

2.4 Ödeme Alma (Havale ve Kredi Kartı)

- **Havale/EFT:** Malik “havale ile ödedim” bildirimi yapar, dekont yükleyebilir; admin onayı ile ödeme kalemi “ödendi” olarak işaretlenir.
- **Kredi kartı (taksitli):** Bir sanal pos sağlayıcısı (iyzico, PayTR veya Param — tercih toplantıda netleştirilecek) entegre edilir; malik taksit seçeneklerini görüp kartla öder, ödeme durumu otomatik güncellenir.
- 3D Secure akışı ve KVKK’ya uygun kart bilgisi işleme (kart bilgileri sistemde saklanmaz, sağlayıcı üzerinden geçer).

2.5 Bildirimler

- Ödeme vadesi yaklaşan veya geciken malike otomatik **SMS** (Netgsm/İleti Merkezi gibi bir sağlayıcı ile) ve **e-posta** bildirimi.
- Ödeme onaylandığında/işlendiğinde teyit bildirimi.
- Bildirim şablonlarının admin panelinden düzenlenebilmesi.

3. Teknik Yaklaşım

Mevcut altyapı (ASP.NET Core 8.0, PostgreSQL, Identity) üzerine inşa edilecektir; sıfırdan bir sistem kurulmayacaktır. Eklenecek başlıca bileşenler:

- Yeni EF Core entity’leri: Owner, PaymentSchedule, PaymentTransaction, NotificationLog
- Kat Maliki alanı için ayrı bir Area (/Owner/...), mevcut /Admin alanına benzer yapıda
- Sanal pos sağlayıcısı SDK/REST entegrasyonu
- SMS sağlayıcısı REST entegrasyonu (mevcut SMTP altyapısı e-posta için zaten var)
- Arka planda çalışan bir bildirim zamanlayıcısı (ör. vadesi yaklaşan ödemeleri günlük tarayan bir servis)

4. İş Planı ve Süre Tahmini

Aşama	İçerik	Tahmini Süre
1	Analiz, veri modeli ve UI tasarımı onayı	1 hafta
2	Kat maliki girişi, profil ve ilerleme yüzdesi ekranı	1,5 hafta
3	Hakedişe göre ödeme planı modülü	1,5 hafta

4	Kredi kartı (sanal pos) ve havale bildirimi entegrasyonu	2 hafta
5	SMS/e-posta bildirim sistemi	1 hafta
6	Test, düzeltmeler ve canlıya alma	1 hafta
Toplam		~8 hafta

5. Fiyatlandırma

Kalem	Tutar (TL)
Kat maliki girişi + ilerleme modülü	11.000
Hakedişe göre ödeme planı modülü	9.500
Sanal pos + havale entegrasyonu	17.000
SMS/e-posta bildirim sistemi	7.000
Test ve canlıya alma	5.500
Ara Toplam (KDV Hariç)	50.000
KDV (%20)	10.000
Toplam (KDV Dahil)	60.000 TL

Referans: mevcut brikonyapi.com sitesi (admin paneliyle birlikte) 70.000 TL + KDV'ye yapılmıştı; bu modül mevcut siteye eklenen bir özellik olduğu için fiyat buna göre kısılarak netleştirilmiştir.

Sanal pos sağlayıcısının kendi komisyon oranları (işlem başına %) bu tutara dahil değildir, sağlayıcı ile ayrıca sözleşme yapılır.

6. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

- Sanal pos sağlayıcısı ile Brikon Yapı adına başvuru ve sözleşme sürecinin proje sahipleri tarafından yürütüleceği varsayılmıştır.
- SMS gönderimi için ayrı bir SMS paketi/kontör maliyeti bu teklife dahil değildir.
- Muhasebe/ERP entegrasyonu kapsam dışıdır (istenirse ayrı teklif verilir).

7. Sonraki Adımlar

1. Toplantıda kapsamın ve öncelik sıralamasının netleştirilmesi
2. Sanal pos sağlayıcısı tercihinin yapılması
3. Onaylanan kapsama göre teklifin kesinleştirilmesi ve sözleşme